



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 Fax 0824/966247 - PEC foianovf.areatecnica@pec.it - Cod. Fiscale / Partita IVA 00 689 010 627

Prof. generale 7822

Lì 23 agosto 2022

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

(art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Sistemazione Idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località Piano dei Matti) e del Vallone Montagna nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN). CUP: B44H20001190001 - CIG: 9304021105. Avviso relativo agli appalti aggiudicati.

1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Foiano di Val Fortore, via Nazionale n. 5 - 82020 – Foiano di Val Fortore (BN) Tel.: 0824/966004 – Fax: 0824/966247;

2. Descrizione dell'appalto:

2.1. Luogo di esecuzione: vallone Zucariello – piano dei Matti - Foiano di Val Fortore;

2.2. Descrizione: L'intervento prevede i Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località piana dei matti) e del Vallone Montagna nel comune di Foiano di Val Fortore;

2.3. Importo complessivo appalto (compreso oneri sicurezza): € 649.981,78;

2.4. Importo oneri di sicurezza non soggetti ribasso: € 17.158,42;

2.5. Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori: 360 giorni naturali e consecutivi;

3. Tipo di procedura:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

4. Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. Numero offerte pervenute:

Sono pervenute 6 (sei) offerte;

6. Numero offerte ammesse:

Sono state ammesse 6 (sei) offerte;

7. Impresa aggiudicataria:

A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l., Viale Bruno Buozzi, 32 00197 – Roma – P.Iva 14194131000;

8. Data aggiudicazione:

Provvisoria: 10/08/2022 - definitiva: 19/08/2022

9. Importo di aggiudicazione:

€ 636.698,82 di cui € 17.158,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

10. Termine esecuzione lavori:

288 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.

Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Pacifico